

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年6月18日に契約した令和7年度 金沢港（大野地区）泊地（-10m）土砂運搬工事（その2）の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 6月30日

発注者	住所	金沢市大野町4丁目2-1
	氏名	分任支出負担行為担当官 金沢港湾・空港整備事務所長 渡邊 理之

受注者	住所	金沢市金石西1丁目2番10号
	氏名	加賀建設株式会社 代表取締役社長 鶴山 雄一

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
泊地		式	1.00					88,070,245	
土質運搬工		式	1.00					88,037,755	
土質改良工		式	1.00					84,034,787	
自走式土質改良機設置・撤去		式	1.00					240,287	
自走式土質改良機設置・撤去工		台・回	1.00	240,287				240,287	
掘削		式	1.00					2,700,000	
掘削		m 3	12,000.00	225				2,700,000	
掘削土運搬		式	1.00					826,500	
掘削土運搬		m 3	2,900.00	285				826,500	
土質改良		式	1.00					26,880,000	
土質改良		m 3	12,000.00	2,240				26,880,000	
改良土移設		式	1.00					2,820,000	
改良土移設		m 3	12,000.00	235				2,820,000	
改良土整地		式	1.00					2,820,000	
改良土整地		m 3	12,000.00	235				2,820,000	
積込		式	1.00					2,820,000	
積込		m 3	12,000.00	235				2,820,000	
改良土運搬		式	1.00					44,928,000	
改良土運搬		m 3	12,000.00	3,744				44,928,000	
仮設道路・土質改良ヤード整備工		式	1.00					4,002,968	
掘削		式	1.00					368,866	
掘削		m 3	1,142.00	323				368,866	
敷均し		式	1.00					129,456	
敷均し		m 3	1,044.00	124				129,456	
盛土		式	1.00					20,559	
盛土		m 3	89.00	231				20,559	
敷鉄板撤去・設置		式	1.00					455,936	
敷鉄板撤去・設置	t22mm×1,524mm×6,096mm	m 2	1,096.00	416				455,936	
敷鉄板設置		式	1.00					109,354	
敷鉄板設置	t22mm×1,524mm×6,096mm	m 2	511.00	214				109,354	
敷鉄板賃料		式	1.00					1,916,927	
敷鉄板賃料	t22mm×1,524mm×6,096mm	枚	179.00	8,628				1,544,412	
敷鉄板賃料	t22mm×1,524mm×6,096mm	枚	55.00	6,773				372,515	
ロードマット設置		式	1.00					28,248	
ロードマット設置	1,500mm×4,000mm	m 2	132.00	214				28,248	
ロードマット賃料		式	1.00					973,622	
ロードマット賃料	1,500mm×4,000mm	枚	12.00	31,703				380,436	
ロードマット賃料	1,500mm×4,000mm	枚	22.00	26,963				593,186	
仮設工		式	1.00					32,490	
安全対策		式	1.00					32,490	
交通誘導警備員		式	1.00					32,490	
交通誘導警備員B		人日	2.00	16,245				32,490	
直接工事費		式	1.00					88,070,245	
共通仮設		式	1.00					8,518,972	
共通仮設費（積上）		式	1.00					1,225,147	
運搬工		式	1.00					451,730	
仮設材等運搬		式	1.00					451,730	
仮設材等運搬	敷鉄板・ロードマット（往路）	式	1.00	451,730				451,730	
技術管理費		式	1.00					773,417	
六価クロム溶出試験		式	1.00					21,096	
六価クロム溶出試験		検体	3.00	7,032				21,096	
室内配合試験		式	1.00					456,635	
室内配合試験		式	1.00	456,635				456,635	
土壌溶出試験		式	1.00					183,169	
土壌溶出試験		式	1.00	183,169				183,169	
技術管理		式	1.00					112,517	
諸経費動向調査		式	1.00	112,517				112,517	
共通仮設費（率）		式	1.00					6,774,097	
現場環境改善費		式	1.00					519,728	
現場管理費		式	1.00					20,843,597	
工事原価		式	1.00					117,432,814	
一般管理費等		式	1.00					19,567,186	
工事価格		式	1.00					137,000,000	
消費税等相当額		式	1.00					13,700,000	
請負工事費		式	1.00					150,700,000	