

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 金沢港

件名 金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その4)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その4)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	92,667,355	
泊地	1式	92,667,355	
土砂運搬工	1式	92,632,703	
土質改良工	1式	89,194,580	自走式土質改良機設置・撤去工 1.00台・回、掘削 12,000.00m ³ 、土質改良 12,000.00m ³ 、改良土移設 12,000.00m ³ 、改良土整地 12,000.00m ³ 、積込 12,000.00m ³ 、改良土運搬 12,000.00m ³
仮設道路・土質改良ヤード整備工	1式	3,438,123	敷鉄板撤去 2,471.00m ² 、敷鉄板賃料 266.00枚、ロードマット撤去 108.00m ² 、ロードマット賃料 18.00枚
仮設工	1式	34,652	
安全対策	1式	34,652	交通誘導警備員 2.00人

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その4)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	92,667,355	
間接工事費	1式	32,846,851	
共通仮設費(計)	1式	10,947,440	
共通仮設費(積上)	1式	3,256,050	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,144,653	
現場環境改善費	1式	546,737	
現場管理費	1式	21,899,411	
工事原価	1式	125,514,206	
一般管理費等	1式	20,835,598	
契約保証費	1式	50,196	
工事価格	1式	146,400,000	
予定工事価格	1式	146,400,000	