

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 金沢港

件名 金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その3)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	99,963,560	
泊地	1式	99,963,560	
土質運搬工	1式	99,928,908	
土質改良工	1式	96,606,180	自走式土質改良機設置・撤去工 1.00台・回、掘削 13,000.00m ³ 、土質改良 13,000.00m ³ 、改良土移設 13,000.00m ³ 、改良土整地 13,000.00m ³ 、積込 13,000.00m ³ 、改良土運搬 13,000.00m ³
仮設道路・土質改良ヤード整備工	1式	3,322,728	敷鉄板賃料 234.00枚、ロードマット賃料 34.00枚
仮設工	1式	34,652	
安全対策	1式	34,652	交通誘導警備員 2.00人

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	99,963,560	
間接工事費	1式	31,934,354	
共通仮設費(計)	1式	9,001,868	
共通仮設費(積上)	1式	824,850	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,607,226	
現場環境改善費	1式	569,792	
現場管理費	1式	22,932,486	
工事原価	1式	131,897,914	
一般管理費等	1式	21,759,336	
契約保証費	1式	52,750	
工事価格	1式	153,710,000	
予定工事価格	1式	153,710,000	