
予定価格 116,680,000円 (消費税抜き)

調査基準価格 106,500,000円 (消費税抜き)

基準評価値 85.7044 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

2,823,656円 （脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）

１．件　　　　 名　　 金沢港（大野地区）泊地（－１０ｍ）土砂運搬工事（その３） 契約担当官 官職氏名 契約調整官

又は執行官 国土交通事務官　児島　研一

２．所属事務所　　 金沢港湾・空港整備事務所

立　 会　 員 官職氏名 先任建設管理官

３．入 札 日 時　　 令和　６年　９月２５日　１０時００分 国土交通技官　　 浦野　剛

第　　１　　回 第　　２　　回

① ② 【①＋②】 （Ａ） (Ｂ) (Ｂ) （Ａ）/(Ｂ)×1億

1 酒井工業（株） 100 29.00 29.00 15.00 15.00 30.00 59.00 159.00 109,500,000 － 145.2054 ○ ○ ○ 1 落札

2 （株）北都組 100 27.50 27.50 15.00 15.00 30.00 57.50 157.50 111,000,000 － 141.8918 ○ ○ ○ 2

3 日本海建設（株） 100 27.00 27.00 15.00 15.00 30.00 57.00 157.00 113,100,000 － 138.8152 ○ ○ ○ 3

4 加賀建設（株） 100 22.50 22.50 15.00 15.00 30.00 52.50 152.50 110,000,000 － 138.6363 ○ ○ ○ 4

5 0 100 0.00 0.00 － － － － － 0 － － － ○ × －

6 0 100 0.00 0.00 － － － － － 0 － － － ○ × －

7 0 100 0.00 0.00 － － － － － 0 － － － ○ × －

8 0 100 0.00 0.00 － － － － － 0 － － － ○ × －

9 0 100 0.00 0.00 － － － － － 0 － － － ○ × －

10 0 100 0.00 0.00 － － － － － 0 － － － ○ × －

脚注：別紙参照（北陸地方整備局港湾空港部ホームページ（入札・契約情報ページ）に掲載） ※評価値は小数5位切り捨て4位止

※施工計画は、以下のとおり（可・不可評価、不可の場合は失格）

 掘削から改良済み土砂の積み込みまでの施工方法について。
※但し、「掘削場所から土質改良ヤードまでの運搬」、「固化材の種類及び添加量」、「作業ヤード整備及び改良土砂の養生方法」に関する記述は除く。

入札価格

(単位：円)

入札価格

(単位：円)

基準
評価値
以上

予定
価格
以下

順位

加　算　点

品質確保
の

実効性
(15点満点)

加算点
＋

施工体制評
価点

備　考

調査
基準
価格
以上

標準点
＋加算点

＋施工体制
評価点

(170点満
点)

評価値標準点業　　者　　名

施工体制評価点

施工体制
確保の
確実性

(15点満点)

小計

(30点
 満点)

企業・技術者
等の評価
(40点満点)

賃上げの
実施に関
する評価

小計

(40点
 満点)

https://www.pa.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/kekka/sogohyouka/

	②Ⅰ型(標準または週休二日確保型)

