

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 金沢港

件名 金沢港仮設積出施設検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 金沢港仮設積出施設検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	11,336,943	
計画・開発・調査等業務	1式	11,336,943	
仮設積出施設検討業務	1式	11,336,943	
仮設積出施設検討	1式	11,054,750	計画準備 1.00式、現地調査 1.00日、資料収集整理 2.00項目(ケース)、運搬路の検討 1.00項目(ケース)、 運搬路の検討 1.00項目(ケース)、仮設積出施設の検討 1.00項目(ケース)、 仮設積出施設の検討 1.00項目(ケース)、図面の作成 3.00枚、数量計算書の作成 1.00項目(ケース)、 概算事業費の算定 1.00項目(ケース)、作業ヤードの検討 1.00項目(ケース)、 作業ヤードの検討 1.00項目(ケース)、仮設積出施設及び作業ヤードの護岸構造の検討 1.00式、 仮設積出施設及び作業ヤードの護岸構造の検討 2.00ケース、 仮設積出施設及び作業ヤードの護岸構造の検討 2.00ケース、 仮設積出施設及び作業ヤードの護岸構造の検討 2.00ケース、 仮設積出施設及び作業ヤードの護岸構造の検討 2.00ケース、 仮設積出施設及び作業ヤードの護岸構造の検討 4.00ケース、 仮設積出施設及び作業ヤードの護岸構造の検討 4.00ケース、 仮設積出施設及び作業ヤードの護岸構造の検討 4.00ケース、 数量計算書の作成 1.00項目(ケース)、概算工事費の算定 1.00項目(ケース)、事前協議 1.00回、 中間報告 1.00回、最終報告 1.00回、照査 1.00式、報告書作成 1.00式
直接経費	1式	282,193	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式、施工情報調査 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 金沢港仮設積出施設検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	11,336,943	
直接人件費	1式	11,054,750	
直接経費	1式	282,193	
その他原価	1式	5,952,982	
業務原価	1式	17,289,925	
一般管理費等	1式	9,310,075	
業務価格	1式	26,600,000	
予定工事価格	1式	26,600,000	