

## 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 金沢港

件名 金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その1)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その1)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	101,558,986	
泊地	1式	101,558,986	
土砂運搬工	1式	101,524,334	
土質改良工	1式	97,564,766	自走式土質改良機設置・撤去 1.00台・回、掘削 13,000.00m <sup>3</sup> 、掘削土運搬 4,700.00m <sup>3</sup> 、土質改良 13,000.00m <sup>3</sup> 、改良土移設 13,000.00m <sup>3</sup> 、改良土整地 13,000.00m <sup>3</sup> 、積込 13,000.00m <sup>3</sup> 、改良土運搬 13,000.00m <sup>3</sup>
仮設道路・土質改良ヤード整備工	1式	3,959,568	掘削 1,291.00m <sup>3</sup> 、盛土 1,185.00m <sup>3</sup> 、敷鉄板撤去・設置 743.00m <sup>2</sup> 、敷鉄板設置 334.00m <sup>2</sup> 、敷鉄板賃料 230.00枚、敷鉄板賃料 36.00枚、ロードマット賃料 18.00枚
仮設工	1式	34,652	
安全対策	1式	34,652	交通誘導警備員 2.00人

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その1)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	101,558,986	
間接工事費	1式	33,167,088	
共通仮設費(計)	1式	9,385,430	
共通仮設費(積上)	1式	1,108,373	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,708,327	
現場環境改善費	1式	568,730	
現場管理費	1式	23,781,658	
工事原価	1式	134,726,074	
一般管理費等	1式	22,150,045	
契約保証費	1式	53,881	
工事価格	1式	156,930,000	
予定工事価格	1式	156,930,000	