
施工能力評価型（Ⅰ型：標準または週休二日確保型）

予定価格 156,980,000円 (消費税抜き)

調査基準価格 143,830,000円 (消費税抜き)

基準評価値 63.7023 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

5,415,810円 （脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）

１．件　　　　 名　　 金沢港（大野地区）泊地（－１０ｍ）土砂運搬工事（その６） 契約担当官 官職氏名 契約調整官

又は執行官 国土交通事務官 堀川　正和

２．所属事務所　　 金沢港湾・空港整備事務所

立　 会　 員 官職氏名 先任建設管理官

３．入 札 日 時　　 令和　４年１０月　４日　１３時３０分 国土交通技官 山下　裕之

第　　１　　回 第　　２　　回

① ② 【①＋②】 （Ａ） (Ｂ) (Ｂ) （Ａ）/(Ｂ)×1億

1 日本海建設（株） 100 27.0 3.0 30.0 15.0 15.0 30.0 60.0 160.0 147,000,000 0 108.8435 ○ ○ ○ 1 落札

2 加賀建設（株） 100 34.5 3.0 37.5 － － － － － － － － － － － － 無効

3 （株）明翫組 100 25.0 3.0 28.0 15.0 15.0 30.0 58.0 158.0 149,200,000 0 105.8981 ○ ○ ○ 3

4 （株）北都組 100 26.0 3.0 29.0 15.0 15.0 30.0 59.0 159.0 149,200,000 0 106.5683 ○ ○ ○ 2

5 酒井工業（株） 100 19.0 3.0 22.0 15.0 15.0 30.0 52.0 152.0 149,000,000 0 102.0134 ○ ○ ○ 4

脚注：別紙参照（北陸地方整備局港湾空港部ホームページ（入札・契約情報ページ）に掲載） ※評価値は小数5位切り捨て4位止

※施工計画は、以下のとおり（可・不可評価、不可の場合は失格）
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掘削から改良済み土砂の積み込みまでの施工方法について
　※但し、「掘削場所から土質改良ヤードまでの運搬」、「固化材の種類及び添加量」、
　   「作業ヤード整備及び改良土砂の養生方法」に関する記述は除く。
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https://www.pa.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/kekka/sogohyouka/

	②Ⅰ型(標準または週休二日確保型)

