

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 飯田港

件名 令和7年度 飯田港（飯田地区）東防波堤（災害復旧）撤去工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 飯田港(飯田地区)東防波堤(災害復旧)撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	140,504,132	
防波堤	1式	140,504,132	
構造物撤去工	1式	140,504,132	
取壊し工	1式	140,504,132	本体ブロック取壊し 1,898.00m ³ 、本体ブロック取壊し 1,677.00m ³ 、本体ブロック撤去 3,575.00m ³ 、 根固ブロック撤去 3.00個、コンクリート破碎 3,595.00m ³ 、碎石化处理 3,595.00m ³ 、 自走式破碎機設置・撤去 1.00回
調査費	1式	7,644,213	
土質調査業務	1式	7,644,213	
直接調査	1式	2,418,514	
直接調査	1式	2,414,514	海上ボーリング 20.00m、原位置試験(海上施工) 2.00回、電気式コーン貫入試験 12.00m、 乱れの少ない試料採取(海上施工) 12.00本、物理試験 1.00式、力学試験 1.00式、報告書作成費(直接経費) 1.00式
直接経費	1式	4,000	国土情報データベース検定費 1.00式
間接調査	1式	3,673,308	
間接調査	1式	3,673,308	調査準備 1.00式、位置測量(海上) 2.00地点、足場組立解体 1.00基、 足場設置・撤去・移設(スパッド台船) 1.00箇所、足場設置・撤去・移設(スパッド台船) 1.00箇所、 足場設置・撤去・移設(スパッド台船) 1.00箇所、足場損料 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、 機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、灯浮標・標識灯維持管理 1.00式
解析等調査業務	1式	1,552,391	
解析等調査業務	1式	1,552,391	電気式コーン貫入試験・データ整理解析費 12.00m、電気式コーン貫入試験・データ整理解析費 2.00孔、 電気式コーン貫入試験・報告書作成 1.00式、資料整理とりまとめ(解析業務) 1.00式、 断面図等の作成(解析業務) 1.00式、総合的な解析(解析業務) 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 飯田港(飯田地区)東防波堤(災害復旧)撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	140,504,132	
間接工事費	1式	75,321,836	
共通仮設費(計)	1式	34,864,332	
共通仮設費(積上)	1式	23,216,540	回航・えい航費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,860,969	
現場環境改善費	1式	786,823	
現場管理費	1式	40,457,504	
工事原価	1式	215,825,968	
一般管理費等	1式	33,297,702	
契約保証費	1式	86,330	
工事価格	1式	249,210,000	
直接調査費	1式	2,418,514	
間接調査費	1式	3,673,308	間接調査
諸経費	1式	4,258,178	
一般調査業務費	1式	10,350,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 飯田港(飯田地区)東防波堤(災害復旧)撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	1,552,391	
直接人件費	1式	1,520,118	
直接経費	1式	32,273	
その他原価	1式	818,583	
業務原価	1式	2,370,974	
一般管理費等	1式	1,269,026	
解析等調査業務費	1式	3,640,000	
調査業務費	1式	13,990,000	
合併予定工事価格	1式	263,200,000	