

|                               |              |               |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| 予定価格                          | 420,280,000円 | (消費税抜き)       |
| 調査基準価格                        | 384,040,000円 | (消費税抜き)       |
| 基準評価値                         | 23.7936      | (100/予定価格×1億) |
| (参考)上記予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額 | 10,843,224円  | (脚注参照)        |

### 入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 七尾港(小島・寿町・府中地区)防波堤(災害復旧)改良工事 契約担当官 官職氏名 契約調整官  
 又は執行官 国土交通事務官 小林 英夫
2. 所属事務所 金沢港湾・空港整備事務所 立 会 員 官職氏名 前任建設管理官  
 国土交通技官 杉原 友和
3. 入札日時 令和 8年 4月23日 13時30分

| 業 者 名        | 標準点 | 加 算 点                        |                                    |                          | 施工体制評価点           |                                 |                                   | 加算点<br>(補正後)<br>+<br>施工体制評<br>価点<br>【(①×③<br>/30+②)+③】 | 標準点<br>+加算点<br>(補正後)<br>+施工体制<br>評価点<br>(155点<br>満点)<br>(A) | 第 1 回                  | 第 2 回                 | 評価値<br>(A)/(B)×1億 | 基準<br>評価値<br>以上 | 予定<br>価格<br>以下 | 調査<br>基準<br>価格<br>以上 | 順位 | 摘 要 |                       |
|--------------|-----|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|----|-----|-----------------------|
|              |     | 施工計<br>画<br>(15点満<br>点)<br>① | 企業・技術<br>者等の評価<br>(10点満<br>点)<br>② | 賃上げ<br>の実施<br>に関する<br>評価 | 小計<br>(25点<br>満点) | 品質確保<br>の<br>実効性<br>(15点満<br>点) | 施工体制<br>確保の<br>確実性<br>(15点満<br>点) |  |   | 小計<br>(30点<br>満点)<br>③ | 入札価格<br>(単位:円)<br>(B) |                   |                 |                |                      |    |     | 入札価格<br>(単位:円)<br>(B) |
|              |     | ①                            | ②                                  |                          |                   |                                 | ③                                 |  |   | (B)                    | (B)                   |                   |                 |                |                      |    |     |                       |
| 1 RN建設(株)    | 100 | 9.00                         | 10.00                              | /                        | 19.00             | -                               | -                                 | -  | -   | -                      | -                     | -                 | -               | -              | -                    | -  | 辞退  |                       |
| 2 あおみ建設(株)   | 100 | 13.00                        | 10.00                              | /                        | 23.00             | 15.00                           | 15.00                             | 30.00  | 53.00   | 153.00                 | 392,000,000           | -                 | 39.0306         | ○              | ○                    | ○  | 2   |                       |
| 3 (株)本間組     | 100 | 13.00                        | 8.00                               | /                        | 21.00             | 15.00                           | 15.00                             | 30.00  | 51.00   | 151.00                 | 395,000,000           | -                 | 38.2278         | ○              | ○                    | ○  | 3   |                       |
| 4 みらい建設工業(株) | 100 | 15.00                        | 10.00                              | /                        | 25.00             | 15.00                           | 15.00                             | 30.00  | 55.00   | 155.00                 | 384,040,000           | -                 | 40.3603         | ○              | ○                    | ○  | 1   | 落札                    |
| 5 若築建設(株)    | 100 | 15.00                        | 9.00                               | /                        | 24.00             | -                               | -                                 | -  | -   | -                      | -                     | -                 | -               | -              | -                    | -  | 辞退  |                       |
| 6 東亜建設工業(株)  | 100 | 11.00                        | 9.00                               | /                        | 20.00             | -                               | -                                 | -  | -   | -                      | -                     | -                 | -               | -              | -                    | -  | 無効  |                       |
|              |     |                              |                                    |                          |                   |                                 |                                   |  |   |                        |                       |                   |                 |                |                      |    |     |                       |
|              |     |                              |                                    |                          |                   |                                 |                                   |  |   |                        |                       |                   |                 |                |                      |    |     |                       |
|              |     |                              |                                    |                          |                   |                                 |                                   |  |   |                        |                       |                   |                 |                |                      |    |     |                       |
|              |     |                              |                                    |                          |                   |                                 |                                   |  |   |                        |                       |                   |                 |                |                      |    |     |                       |

※評価値は小数5位切り捨て4位止

脚注:別紙参照(北陸地方整備局港湾空港部ホームページ(入札・契約情報ページ)に掲載)

評価テーマ:本体ブロックの施行方法について

※小島地区防波堤の直立消波ブロック及び底版ブロックを対象とし、範囲は上部工撤去後のブロック撤去仮置から再据付まで