
予定価格 158,760,000 (消費税抜き)

調査基準価格 143,150,000 (消費税抜き)

基準評価値 62.9881 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

5,556,600 （脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）

１．件　　　　 名　　 金沢港（大野地区）泊地（－１０ｍ）土砂運搬工事（その１） 契約担当官 官職氏名 総務課長

又は執行官 国土交通事務官 髙橋　直樹

２．所属事務所　　 金沢港湾・空港整備事務所

立　 会　 員 官職氏名 先任建設管理官

３．入 札 日 時　　 令和3年7月5日10時00分 国土交通技官 舘下　徹

第　　１　　回 第　　２　　回

入札価格

(単位：円)

入札価格

(単位：円)

（Ａ） (Ｂ) (Ｂ) （Ａ）/(Ｂ)×1億

1 酒井工業（株） 100 20.0 20.0 15.0 15.0 30.0 50.0 150.0 148,000,000 － 101.3513 ○ ○ ○ 2

2 加賀建設（株） 100 23.0 23.0 15.0 15.0 30.0 53.0 153.0 152,500,000 － 100.3278 ○ ○ ○ 4

3 日本海建設（株） 100 22.0 22.0 15.0 15.0 30.0 52.0 152.0 154,000,000 － 98.7012 ○ ○ ○ 5

4 （株）北都組 100 24.0 24.0 15.0 15.0 30.0 54.0 154.0 153,000,000 － 100.6535 ○ ○ ○ 3

5 （株）明翫組 100 24.0 24.0 15.0 15.0 30.0 54.0 154.0 149,000,000 － 103.3557 ○ ○ ○ 1 落札

脚注：別紙参照（北陸地方整備局港湾空港部ホームページ（入札・契約情報ページ）に掲載） ※評価値は小数5位切り捨て4位止

※施工計画は、以下のとおり（可・不可評価、不可の場合は失格）

土質改良から土砂の積み込みまでの施工方法について      

※範囲は自走式土質改良機による土質改良から改良土積込まで

※但し、「固化材の種類および添加　量」、「土質改良ヤード整備」、及び「改良土砂の養生方法」に関する提案は評価しない

業　　者　　名 標準点

加　算　点 施工体制評価点

加算点
＋施工体制

評価点

【①＋②】

企業・技術
者等の評価
(40点満点)

①

小計

(40点
 満点)

品質確保
の

実効性

(15点満点)

施工体制
確保の
確実性

(15点満点)

小計

(30点
 満点)

②

標準点
＋加算点

＋施工体制
評価点
(170点
 満点)

評価値 基準
評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位 備　考

http://www.pa.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/sogohyouka.html

	②Ⅰ型(標準または週休二日確保型) (公表)

