

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 金沢港

件名 令和8年度 金沢港港内埋没検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 金沢港港内埋没検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	12,653,918	
港内埋没検討業務	1式	12,653,918	
港内埋没検討業務	1式	12,653,918	
計画準備	1式	587,150	計画準備 1.00式
資料収集・整理	1式	358,550	資料収集・整理 1.00項目
埋没状況把握	1式	690,000	結果の整理 1.00ケース、結果の整理 1.00ケース
埋没予測モデルの改良	1式	2,672,800	現況特性等の把握 1.00ケース、プログラムの修正 1.00ケース、条件の設定 1.00ケース、データの作成 3.00ケース、テストラン 1.00ケース、テストランの結果の検討 1.00ケース
埋没予測モデルの解析	1式	4,996,850	条件の設定 4.00ケース、データの作成 4.00ケース、演算 4.00ケース、結果の整理 4.00ケース、結果の検討 1.00ケース
検討会の開催	1式	1,528,500	資料作成 2.00回、委員会運営 2.00回
協議・報告	1式	645,300	事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、最終報告 1.00回
照査	1式	251,750	照査 1.00式
業務成果品	1式	668,000	業務完成図書作成 1.00式、数値シミュレーションデータの収録 1.00式、公開用成果品作成 1.00式
直接経費	1式	255,018	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 金沢港港内埋没検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	5,113,591	
現地観測	1式	5,113,591	
流況・濁度計測	1式	4,666,668	
流況・濁度計測	1式	4,666,668	調査準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、位置測量 2.00地点、機器作動点検 1.00式、 機器設置(港内、水深10m未満) 2.00地点、機器点検(港内、水深10m未満) 2.00地点、 機器撤去(港内、水深10m未満) 2.00地点、観測器具損料 1.00式、記録解析 1.00式
塩分・浮遊砂濃度計測	1式	392,009	
塩分・浮遊砂濃度計測	1式	392,009	機材運搬(2往復当り) 1.00式、計測・分析 5.00地点
底質採取・分析	1式	54,914	
底質採取・分析	1式	54,914	採泥(港内、水深10m以上～20m未満) 1.00地点、試料運搬 1.00式、分析試験 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 金沢港港内埋没検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	12,653,918	
直接人件費	1式	12,398,900	
直接経費	1式	255,018	
その他原価	1式	6,676,807	
業務原価	1式	19,330,725	
一般管理費等	1式	10,409,275	
業務価格	1式	29,740,000	
直接測量費	1式	3,459,975	
諸経費	1式	2,800,025	
測量作業費	1式	6,260,000	
直接原価	1式	1,653,616	
直接人件費	1式	1,580,400	
直接経費	1式	73,216	
その他原価	1式	851,045	
業務原価	1式	2,504,661	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 金沢港港内埋没検討業務

名称	数量	金額	内訳
一般管理費等	1式	1,345,339	
測量調査費	1式	3,850,000	
測量業務価格	1式	10,110,000	
合併予定工事価格	1式	39,850,000	